

THÔNG BÁO

V/v Kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu ST-CQS-01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các gói thầu ST-CW-01: Thi công xây dựng tuyến đường tỉnh 933B; gói thầu ST-CW-02: Thi công xây dựng Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp và gói thầu ST-CW-03: Khôi phục rừng ngập mặn ven biển

Kính gửi: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Khánh Hưng - Phân viện khoa học công nghệ Giao thông vận tải Phía nam - Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Nam Quốc.

Căn cứ Quyết định số 325/ QĐ-BQLDA2 ngày 25/11/2019 của Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu ST-CQS-01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các gói thầu ST-CW-01 Thi công xây dựng tuyến đường tỉnh 933B; gói thầu ST-CW-02: Thi công xây dựng Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp và gói thầu ST-CW-03: Khôi phục rừng ngập mặn ven biển thuộc Tiểu dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi sản xuất phù hợp với điều kiện sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu vùng Cù Lao Dung (Dự án ICRSL);

Nay Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu ST-CQS-01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các gói thầu ST-CW-01 Thi công xây dựng tuyến đường tỉnh 933B; gói thầu ST-CW-02: Thi công xây dựng Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp và gói thầu ST-CW-03: Khôi phục rừng ngập mặn ven biển thuộc Tiểu dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi sản xuất phù hợp với điều kiện sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu vùng Cù Lao Dung (Dự án ICRSL) như sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Khánh Hưng - Phân viện khoa học công nghệ Giao thông vận tải Phía nam - Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Nam Quốc;

- Giá trúng thầu: **2.740.347.000 VND** đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm bốn mươi triệu, ba trăm bốn mươi bảy ngàn đồng);

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo thời gian;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 1.132 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Danh sách các nhà thầu và tóm tắt lý do không được lựa chọn: Không;

- Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Liên danh vào ngày 25/11/2019. *Đào*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng DA 2;
- Lưu: VT.

[Signature]



GIÁM ĐỐC

[Signature]

Nguyễn Lưu Thảo

Scan by Easy Scanner